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ATENCAO ! ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

2862 - 001/22 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA FASE 1 DAS
OBRAS DE ADAPTACAO FiSICA PARA A TRANSICAO 4.0 DE FABRICAS DE CULTURA DO JARDIM SAO
LUiS, CAPAO REDONDO E JACANA

As interessadas:
Em relacdo a concorréncia acima identificada, esclarecemos que:

1) Em havendo divergéncias entre projeto e planilha, favor considerar os quantitativos de
planilha, para fins da concorréncia. As medicGes serdo feitas de quantidades efetivamente
realizadas, seja para mais ou para menos.

2) Quanto a nota constante em folhas de projeto estrutural, em que se |&:
"ESTA LISTA NAO INCLUI ELEMENTOS DE CONEXAO"
"ESTA LISTA NAO INCLUI GUARDA CORPOS"

Esclarecemos que guarda-corpo, onde houver, consta separadamente na planilha de orgamento, e
que nido foram considerados em projeto elementos de conexdo (placas e chumbadores).

Atenciosamente,

7 <

W

Kemie Guerra
Assessora de Desenvolvimento e Implantacdo de Projetos
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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA FASE 1 DAS OBRAS DE
ADAPTAGAO FiSICA PARA A TRANSICAO 4.0 DE FABRICAS DE CULTURA DO JARDIM SAO LUIS, CAPAO
REDONDO E JAGANA

1. OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para a execugdo
da Fase 1 das obras de adaptacdo fisica para a Transicdo 4.0 das Fabricas de Cultura de Capao Redondo,
Jardim S3o Luis e Jacana.

2. LOCAL DE EXECUGAO
Fabrica de Cultura Capdo Redondo: Rua Bacia de S3o Francisco s/n - Conj. Hab. Jardim S3o Bento,

Capao Redondo, Sao Paulo - SP, CEP 05885-540

Fabrica de Cultura Jardim S3o Luis: R. Antonio Ramos Rosa, 651 - Jardim Leticia, Sdo Paulo - SP, CEP
05822-010

Fabrica de Cultura Jagana: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Conj. Hab. Jova Rural, Jova Rural, Sdo
Paulo - SP, CEP 02281-213

3. DETALHAMENTO DO OBJETO E ESCOPO

Em linhas gerais, as adaptacgdes fisicas incluem a criagdo de novas salas de aula (“maker” e ACT — Arte,
Conectividade e Tecnologia), em espagos existentes ou em novos mezaninos em salas de pé direito
duplo, assim como interven¢des em salas existentes, para melhorias ou o remanejamento de
atividades.

Salas “maker” sdo salas de aula intensivas em ferramentas e em equipamentos de médio e grande
porte, que podem gerar ruido e poeira. As salas sdo mobiliadas com mesas e extensas bancadas, e
dotadas de ponto de dgua / esgoto.

Salas ACT sdo salas intensivas em computadores e equipamentos de pequeno porte, e demandam
iluminacdo natural reduzida. As salas sdo mobiliadas com estagées com computadores individuais (sala
ACT “gamer”) ou com grandes mesas apoiadas por gaveteiros e armdrios, para trabalhos com pecas
pequenas (sala ACT “drones e robdtica”).

Outras salas também foram pontualmente contempladas com intervencdes especificas.

Estdo previstas ampliagGes de redes hidraulicas, elétricas, de iluminac¢do e de légica, e de instalagdes
de climatizagdo, de protecdo e combate a incéndio e de protec¢do acustica.

Em particular, as adaptacGes fisicas contemplam:
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Fabrica Constru¢ao de mezanino Adequacao de sala existente
Capao Redondo 1, para nova sala “maker” 1, para remanejamento de sala de
danga
1, para nova sala de costura / moda / ¢
criacao 1, para remanejamento da sala de circo

1, para transformacdo de uma sala em
lavanderia

Jardim S3o Luis | 1, para remanejamento de sala de 1, para nova sala “maker”
musica
1, para nova sala ACT

1, para nova sala de moda .
P 1, para melhoria de sala de costura

Jacana 1, para nova sala “maker” -

1, para nova para sala ACT

RESUMO 6 novos mezaninos 6 adequacgodes

N3do fazem parte desse processo de selecdo as adaptacoes fisicas para espacos de “co-working”.

As adaptacGes estdo detalhadas nos Anexos Técnicos (Projetos, Memoriais Descritivos e Orcamento
Base), integrantes deste Termo de Referéncia e disponiveis no link abaixo. Os Anexos Técnicos
referentes a Fase 1 devem ser examinados pelas empresas proponentes para a elaboragdo da sua
proposta.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1drdEGNuKVnezrzd16PaelK80OnRDU1ci9?usp=sharing

TERMO DE REFERENCIA
PROJETOS MEMORIAIS DESCRITIVOS - FABRICA JARDIM SAO LUIS
PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - FABRICA JAGANA

PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - FABRICA CAPAO REDONDO

PLANILHAS DE ORCAMENTO BASE.XLS

Os proponentes devem analisar detidamente a lista abaixo para conhecer as plantas de projeto
referentes ao escopo deste Termo de Referéncia:

Conteldo das pastas e indicagGes:
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LOCAL
CAPAO
REDONDO

CAPAO
REDONDO

CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO
CAPAO
REDONDO

DISCIPLINA
ACUSTICA

ACUSTICA

AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ELETRICO

ELETRICO

ELETRICO

ELETRICO

NOME DO DOCUMENTO
FCCR-ACT-EX-001-DOC-R0O1

FCCR-ACT-EX-001-GER-RO1

22020-FC.CPR-EXE_ARC-001-R0O1
22020-FC.CPR-EXE_ARC-002-R01
22020-FC.CPR-EXE_ARC-003-R0O1
22020-FC.CPR-EXE_ARC-004-R01
22020-FC.CPR-EXE_ARC-005-R0O1
22020-FC.CPR-EXE_ARC-006-R0O1

22020_FabCult_EX_CPR_PRO1-1PAV-
EspagoMaker_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR02-1PAV-
EspacoMaker_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PR03-1PAV-
InstSanitaria_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PR0O4-1PAV-
InstSanitaria_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR05-2PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR06-2PAV-
Coworking_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PRO7-2PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR08-3PAV-
ACT_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR09-3PAV-
Moda_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PR10-3PAV-
ACTEModa_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PR11-3PAV-
ACTEModa_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR12-3PAV-
Circo_R02
22020_FabCult_EX_CPR_PR13-5PAV-
Musica_R02

22020 _FabCult_EX_CPR_PR14-5PAV-
Musica_R02
2022-FC.CPR-PE-ELE-001-R02

2022-FC.CPR-PE-ELE-002-R02
2022-FC.CPR-PE-ELE-003-R02

2022-FC.CPR-PE-ELE-004-R02
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FASE 1

Sim; considerar somente

"maker" e Costura /
Moda / Criagdo

Sim; considerar somente

"maker" e Costura /
Moda / Criagdo
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim
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N2 LOCAL DISCIPLINA

27 CAPAO ELETRICO
REDONDO

28 CAPAO ELETRICO
REDONDO

29 CAPAO ESTRUTURA
REDONDO

30 CAPAO ESTRUTURA
REDONDO

31 CAPAO ESTRUTURA
REDONDO

32 CAPAO ESTRUTURA
REDONDO

33 CAPAO ESTRUTURA
REDONDO

34 CAPAO HIDROSSANITARIO
REDONDO

35 CAPAO HIDROSSANITARIO
REDONDO

36 CAPAO HIDROSSANITARIO
REDONDO

37 CAPAO HIDROSSANITARIO
REDONDO

38 CAPAO HIDROSSANITARIO
REDONDO

1 JACANA ACUSTICA

2 JACANA ACUSTICA

3 JACANA AR CONDICIONADO
JACANA AR CONDICIONADO

5  JACANA ARQUITETURA

6  JACANA ARQUITETURA

7  JACANA ARQUITETURA

8  JACANA ARQUITETURA

9  JACANA ARQUITETURA

10 JACANA ARQUITETURA

11  JACANA ELETRICO

12 JACANA ELETRICO

13 JACANA ELETRICO

14  JACANA ELETRICO

15 JACANA ESTRUTURA

16 JACANA ESTRUTURA

NOME DO DOCUMENTO
2022-FC.CPR-PE-ELE-005-R02

2022-FC.CPR-PE-ELE-006-R02

ESTRUTURA - CAPAO - FLO1 - MAKER_R02
ESTRUTURA - CAPAO - FLO1 - MAKER_R02
ESTRUTURA - CAPAO - FLO3 - MODA_R02
ESTRUTURA - CAPAO - FLO4 - MUSICA_R02

ESTRUTURA - CAPAO - MEMORIAL DE
CALCULO

2022-FC.CPR-PE-HID-001-R0O1
2022-FC.CPR-PE-HID-002-R01
2022-FC.CPR-PE-HID-003-R01
2022-FC.CPR-PE-HID-004-R01
2022-FC.CPR-PE-HID-005-R01
FCIN-ACT-EX-001-DOC-RO1
FCIN-ACT-EX-001-GER-RO1
2022-FC.JCN-EXE-ARC-001-RO1

2022-FC.JCN-EXE-ARC-002-R0O1

22020_FabCult_EX_JCN_PRO1-1PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_JCN_PR02-1PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_JCN_PRO03-1PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_JCN_PR04-3PAV-
MakerEACT_R02
22020_FabCult_EX_JCN_PRO5-3PAV-
MakerEACT_R02
22020_FabCult_EX_JCN_PR06-3PAV-
MakerEACT_R0O2
2022-FC.JCN-PE-ELE-001-R02

2022-FC.JCN-PE-ELE-002-R02
2022-FC.JCN-PE-ELE-003-R02
2022-FC.JCN-PE-ELE-004-R01

ESTRUTURA - JAGANA - FOLHA 01_R02

ESTRUTURA - JACANA - MEMORIA DE
CALCULO
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FASE 1
N3do

Sim; considerar somente
"maker", Costura / Moda
e Lavanderia Moda

Sim

Sim
Sim
Nao

Sim; considerar somente
"maker" e Costura /
Moda / Criagdo

Sim

Sim; considerar somente
"maker" e Moda

Sim; considerar somente
"maker" e Moda

Sim; considerar somente
"maker"

Nao

Sim; ignorar parte relativa
ao co-working

Sim; ignorar parte relativa
ao co-working

Sim; ignorar parte relativa
ao co-working

Sim

Nao

Nao

Nao

Sim

Sim

Sim

Nao

Sim

Sim

Sim; ignorar parte relativa
ao co-working
Sim

Sim
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Ne
17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LOCAL
JACANA

JACANA
JACANA

JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUisS
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUisS
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUisS
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUisS
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUisS
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis
JARDIM SAO
LUis

DISCIPLINA
HIDROSSANITARIO

HIDROSSANITARIO
HIDROSSANITARIO
ACUSTICA
ACUSTICA

AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ARQUITETURA
ELETRICO

ELETRICO

ELETRICO

ELETRICO

ELETRICO

NOME DO DOCUMENTO
2022-FC.JCN-PE-HID-001-R01

2022-FC.JCN-PE-HID-002-R01
2022-FC.JCN-PE-HID-003-R01
FCSL-ACT-EX-001-DOC-RO1
FCSL-ACT-EX-001-GER-RO1
2022-FC.JSL-EXE-ARC-001-R0O1
2022-FC.JSL-EXE-ARC-002-R01
2022-FC.JSL-EXE-ARC-003-R01
2022-FC.JSL-EXE-ARC-004-R01

22020_FabCult_EX_JSL_PRO1-TER-
Maker_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PRO2-TER-
Maker_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PRO3-TER-
Costura_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PRO4-TER-
Costura_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PRO5-1PAV-
ACT_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PRO6-1PAV-
Coworking_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PRO7-1PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PRO8-1PAV-
Coworking_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PR09-2PAV-
Moda_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PR10-2PAV-
Moda_R02

22020 _FabCult_EX_JSL_PR11-2PAV-
Moda_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PR12-2PAV-
Musica_R02
22020_FabCult_EX_JSL_PR13-2PAV-
Musica_R02
2022-FC.JSL-PE-ELE-001-R02

2022-FC.JSL-PE-ELE-002-R02
2022-FC.JSL-PE-ELE-003-R02
2022-FC.JSL-PE-ELE-004-R02

2022-FC.JSL-PE-ELE-005-R02
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FASE 1

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working
Sim

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim

Sim

Sim; ignorar parte relativa

ao co-working
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N2 LOCAL DISCIPLINA NOME DO DOCUMENTO FASE 1
25 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - FLO1 - MUSICA_R02 Sim
LUiS
26 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - FLO2 - MODA_R02 Sim
LUIS
27 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - FLO3 - Nao
LUis COWORKING_R02
28 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - FLO4 - Nao
LUis COWORKING_RO2
29 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - FLOS - Nao
LUis COWORKING_RO2
30 JARDIM SAO ESTRUTURA ESTRUTURA - JSL - MEMORIA DE CALCULO  Sim; ignorar parte relativa
LUisS ao co-working
31 JARDIM SAO HIDROSSANITARIO 2022-FC.JSL-PE-HID-001-RO1 Sim
LUIS
32 JARDIM SAO HIDROSSANITARIO  2022-FC.JSL-PE-HID-002-R01 Sim
LUIS
33  JARDIM SAO HIDROSSANITARIO 2022-FC.JSL-PE-HID-003-R01 Sim; ignorar parte relativa
LUis ao co-working
34 JARDIM SAO HIDROSSANITARIO 2022-FC.JSL-PE-HID-004-R01 Sim; ignorar parte relativa
LUisS ao co-working
35 JARDIM SAO HIDROSSANITARIO  2022-FC.JSL-PE-HID-005-R01 Nao
LUIS

Total de 92 folhas e memoriais disponibilizados, 65 a considerar (integral ou parcialmente)
Total de 2 planilhas disponibilizadas

4. JUSTIFICATIVA

Necessidade de atender a determinagao da SECEC - Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado
de S3do Paulo para adaptar as Fabricas de Cultura de forma a abrigar o escopo de atividades de formagao
no ambito do conceito das Fabricas 4.0.

O conceito de Fabrica 4.0 trard a incorporacdo de programacdo voltada a integracdo entre arte,
conectividade e tecnologia e a cultura “maker”, assim como o incentivo ao desenvolvimento de
projetos em colaboracdo.

Adicionalmente, as adequag¢des também contemplardo a implantacdo de espacos de moda / costura,
nas unidades do Jardim Sao Luis e do Capdo Redondo, também por demanda da SECEC.

5. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execuc¢do dos servicos é de 3 (trés) meses, contados do recebimento da ordem de servico
pela CONTRATADA.

6. PARTICIPANTES

Poderdo participar empresas nacionais e estrangeiras que satisfacam integralmente as condicdes e
exigéncias deste Termo de Referéncia.

Serd admitida a participacdo de consércios de empresas, constituidos juridicamente ou nao, que no
seu conjunto e individualmente satisfacam integralmente as condicdes e exigéncias deste Termo de

TRT OBRAS Transi¢do 4.0 CPR-JSL-JCN_08-08-2022 7



poiesis
gestao cultural

Referéncia. Neste caso, todas as empresas integrantes do consércio figurardo como contratadas do
ajuste a ser firmado.

Cada PROPONENTE, inclusive suas filiais ou empresas que fagam parte de um mesmo grupo econémico
ou financeiro, somente poderd concorrer com uma Unica proposta individual ou com uma unica
proposta em consorcio.

Na constituicdo de consércio, é obrigatéria a indicacdo da empresa lider, que devera atender as
seguintes condic¢Ges de lideranga:

a) Responsabilizar-se por todas as comunica¢des e informagdes do consércio junto a
CONTRATANTE;

b) Propor medicOes, proceder ao faturamento e receber os pagamentos;
¢) Administrar o Contrato, com poderes inclusive para requerer, receber e dar quitacdo;

d) Apresentar Termo de Compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio,
subscrito pelas consorciadas, contendo a indicacio da empresa LIDER, responséavel pelo
consércio, observando-se o seguinte:

a.1) Compromissos e obrigacGes das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada
respondera, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa
pertinentes ao objeto do processo de selecdo, até a conclusao final dos trabalhos e servigos
que vierem a ser contratados com o consorcio;

a.2) Declaragao expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, das consorciadas, pelos
atos praticados sob o consorcio, comprometendo-se a assinar, como anuentes, 0s
eventuais contratos decorrentes. Esta declaragdo deve ser encaminhada juntamente com
a Proposta Comercial;

a.3) Compromisso de que o consorcio ndo tera a sua composi¢do ou constituicdo alterada ou,
sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordancia da CONTRATANTE;

a.4) Compromissos e a divisdo do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas,
individualmente, em relacdo ao objeto da presente concorréncia, bem como a participacao
de cada uma em relagdo ao faturamento dos servigos propostos;

a.5) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com os prazos contratuais,
aditivos e prorrogacdes, vigente pelo prazo de garantia dos servigos contratados;

e) Cadaempresaconsorciada devera apresentar documentagdo comprobatdria de sua habilitacdo,
nos termos deste Termo de Referéncia.

7. FATURAMENTO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os fornecimentos e servicos realizados serdo faturados de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, em periodicidade ndo inferior a 30 dias,
e com base em medi¢Ges previamente aprovadas pela CONTRATANTE; e serdo pagas no prazo de 10
dias Uteis apds a emissdo e entrega das notas fiscais. O Ultimo pagamento sé sera realizado apos
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aprovacao e aceite final dos servicos contratados.

Caso o Termo de Compromisso de consdrcio possibilite o faturamento direto das consorciadas contra

a CONTRATANTE, relativo exclusivamente as parcelas de execugao contratual que lhe couberem, fica

facultada a adog¢do dessa modalidade de faturamento no contrato a ser firmado.

A CONTRATANTE ndo aceitarda que a CONTRATADA venha considerar, posteriormente a apresentagdo

da proposta, como servigos extraordindrios, aqueles resultantes do prescrito neste Termo de

Referéncia e seus Anexos Técnicos.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

Estar apta a iniciar os servicos em até dez dias a contar da data de recebimento da ordem de
Servicgo;

Fornecer ART ou RRT referente aos servicos prestados;

Fazer com que os servicos sejam executados por funcionarios devidamente habilitados e
registrados, obedecidas as regulamentagdes sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, contidas
nas Normas Regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Sera obrigatéria a
utilizacdo de Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI, obedecido o disposto na Norma
Regulamentadora pertinente;

Realizar acompanhamento no minimo semanal por meio de um responsavel pela obra, durante
a execugdo dos servigos;

Executar os servigos observando os prazos pactuados e de acordo com as melhores técnicas
profissionais, garantindo eficiéncia e qualidade do trabalho efetuado;

Obedecer a todas as legislagbes gerais e especificas relacionadas ao objeto da presente
contratacao e as orientacdes complementares da CONTRATANTE;

Providenciar toda mao-de-obra, equipamentos, insumos, ferramentas e os materiais
necessarios a boa execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, de acordo com as
especificacdes constantes dos Anexos Técnicos, bem como garantir, observando as normas
vigentes, a seguranca de todas as pessoas envolvidas, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade civel ou criminal referente acidentes de trabalho durante a execu¢do dos
Servigos;

Dar destinacdo adequada aos entulhos e materiais excedentes;

Comprometer-se a cumprir o disposto na Lei Estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras
de amianto na sua composicao;

Comprometer-se, em conformidade com o Decreto Estadual n? 53.047/2008, que somente
utilizara produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgao
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte emitida nos termos da legislacdo vigente;
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k) Responder exclusivamente por quaisquer obriga¢cdes assumidas em razdo dos servicos e
fornecimento objeto deste Termo de Referéncia, seja para com os seus colaboradores,
prestadores de servicos ou contratados, seja para com os Poderes Publicos ou para com
terceiros em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigacGes, especialmente aquelas
decorrentes de relagGes empregaticias, de carater previdenciario, tributario ou acidentario;

[) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de material, m3o de obra, impostos,
taxas, contribuicdes e quaisquer outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, securitaria, enfim
todos os tributos e encargos decorrentes do fornecimento de materiais e servigos, assim como
outros tributos e/ou impostos que venham a ser instituidos, sejam de &mbito Federal, Estadual
ou Municipal;

m) Ressarcir os danos e prejuizos comprovadamente ocasionados pelos seus funcionarios ao
patriménio sob responsabilidade da CONTRATANTE e/ou pertencente a terceiros, apds terem
sido apurados os valores;

n) Entregar o “data book” da obra ao término dos servicos, contendo manuais, descritivos, notas
fiscais e toda a documentacgdo técnica pertinente dos equipamentos e servigos sujeitos a
garantia (ver item 17).

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a) Disponibilizar ponto de alimentagdo de energia elétrica e drea para armazenagem de materiais
que serao utilizados para a realizacdo dos servigos;

b) Disponibilizar o projeto executivo completo conforme especificado nos Anexos Técnicos deste
Termo de Referéncia.

10. VISITA TECNICA

Para participacdo nesta concorréncia, caberd as PROPONENTES realizar visita técnica ao local onde os
servicos serdo executados, verificando as condi¢des do ambiente de trabalho, ponto de energia, espaco
para execucdo dos servigos, armazenagem de equipamentos e materiais, horarios de acesso e qualquer
outro aspecto que possa merecer especial aten¢do para o melhor desenvolvimento dos servigos.

A visita técnica deverd ser agendada com a Assessora de Implantagdo, Sra. Kemie Guerra, e-mail:
kemieguerra@poiesis.org.br .

11. APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICO-COMERCIAL

A Proposta Técnico-Comercial devera ser entregue via upload no link
https://cotacoes.otkweb.com.br/login (ver figura na sequéncia), em formato PDF, e 1 via impressa ao

Departamento de Compras da POIESIS (R. Lubavitch, 64 — 39. andar — Bom Retiro), até o dia
11/08/2022, das 10h as 17h, devendo conter:
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a) Apresentagao da (s) empresa (s) e seu (s) portfélio (s) de realizag¢des;
b) Curriculo dos profissionais responsaveis pelos servicos a serem executados;

¢) Experiéncia prévia: atestados ou declara¢des de contratante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da PROPONENTE, que comprovem a execugao de obras
(concluidas ou em andamento) de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes
do objeto do presente Termo de Referéncia, especificando o tipo de bem que recebeu a obra,
as indica¢Oes da drea em metros quadrados, e os servigos realizados;

d) Proposta Comercial, devera conter orcamento elaborado pelo proponente a partir da pasta de
trabalho do Excel denominada PLANILHAS DE ORCAMENTO BASE.XLS disponibilizada no link de
anexos técnicos para todos os concorrentes de forma aberta e detalhada.

e) O orcamento constante na proposta comercial devera seguir o modelo e layout da planilha
“RESUMO — CONSOLIDADO” contida na pasta de trabalho do Excel denominada PLANILHAS
DE ORCAMENTO BASE.XLS que integra os Anexos Técnicos deste Termo de Referéncia;

f) Proposta de Cronograma Fisico-Financeiro. O Cronograma balizara a previsdo de pagamentos
mensais, que irdo ocorrer conforme medigdes dos servigos efetivamente realizados.

Para esclarecimentos sobre o acesso aos links, as PROPONENTES deverdo contatar o Departamento de
Compras da POIESIS no endereco eletronico compras@poiesis.org.br.

Upload da proposta através deste link

PARA PARTICIPAR DO PROCESSO, CADASTRE SUA PROPOSTA NESSE PORTAL
ouem

https://cotacoes.otkweb.com.br/login

Apds o encerramento do prazo de entrega das propostas, as PROPONENTES deverdo enviar para o
Departamento de Compras da POIESIS (no endereco compras@poiesis.org.br) a pasta do Excel aberta

com todos os detalhes de calculo para a sua proposta comercial feita a partir do arquivo PLANILHAS
DE ORCAMENTO BASE.XLS. O arquivo a ser enviado deve ser renomeado da seguinte forma:
PROPOSTA DE ORCAMENTO — (NOME DA EMPRESA).XLS e deve estar desprotegido e sem travamento
de células.

O arquivo A PROPOSTA DE ORCAMENTO — (NOME DA EMPRESA).XLS devera conter o valor integral em
reais para execucgdo de todos os servicos especificados nos Anexos Técnicos deste Termo de Referéncia,
incluindo materiais e mao-de-obra, especializada ou n3o; recolhimento de ARTs / RRTs, quando
legalmente necessdrios; servicos de terceiros aplicados a prépria obra ou em atividade de apoio (por
exemplo, transporte); margem de lucro; locacbes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e
instalagGes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacgées; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas
e regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo
individual e de seguranca; depreciacdes e amortiza¢des; despesas administrativas e de escritério;
acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica;
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elaboracdo de projeto como construido; entre outros.

As propostas poderdo contemplar equipamentos e materiais de marca e modelo diferentes dos que
estdo especificados como referéncia nos projetos, memoriais descritivos e planilhas dos Anexos
Técnicos do presente Termo de Referéncia, desde que atendam as mesmas especificagdes técnicas e
sejam de qualidade comprovadamente equivalente ou superior. A Comissdo de Avaliacdo se valera de
corpo técnico especializado para avaliar esta equivaléncia. A CONTRATADA deverd apresentar a
documentacdo técnica necessdria para comprovagao de tal equivaléncia.

Quaisquer eventuais erros e omissoes, ou divergéncias entre informacgdes de projetos e as contidas no
arquivo PLANILHAS DE ORCAMENTO BASE.XLS que venham a ser identificados pelos proponentes sé
serdo considerados para fins de reavaliagdo de orcamento pela POIESIS se informados pelos
proponentes antes do envio da sua proposta comercial.

12. PROCESSO DE SELECAO

A Comissdo de Avaliagdo (formada pelo Diretor do Programa Fabricas de Cultura, pelo Superintendente
do Programa Fabricas de Cultura e pela Assessora de Implantacdo e Desenvolvimento de Projetos da
Poiesis) poderd, por meio de seus componentes, entrar em contato diretamente com os clientes
referenciados pela PROPONENTE para averiguar a compatibilidade dos servicos realizados com o
padrdao demandado pelo presente Termo de Referéncia e processo de selegdo.

No periodo de avaliacdo das propostas, a Comissao de Avaliacdo podera solicitar as PROPONENTES
informacdes, explicacdes e detalhamentos de pontos que julgar necessarios. Essa comunicacdo podera
se dar por meio de reunibes presenciais, videoconferéncia, e-mail ou outros meios de comunicagado
conforme a necessidade e disponibilidade das partes.

12.1 Habilitagao

A habilitacdo das PROPONENTES e a selecao da proposta vencedora serao realizadas pela Comissdo de
Avaliagdo, assessorada por um ou mais profissionais ou empresas especializadas e qualificadas, a sua
conveniéncia.

A habilitacdo esta condicionada a apresentacdo, na proposta, das seguintes solicitacGes:

a) Portfdlio de realizagdes e respectiva lista de clientes para os quais ja tenham prestado servicos
similares ou equivalentes em complexidade e porte ao do objeto de presente Termo de
Referéncia;

b) Curriculo técnico dos responsdveis pelos servicos com experiéncia comprovada em obras de
porte e complexidade semelhantes ao disposto neste Termo de Referéncia;

c) Atestado de visita técnica;
d) Cronograma fisico-financeiro.

Caso qualquer dos documentos acima nao seja apresentado junto com os demais documentos de sua
proposta, a PROPONENTE terd o prazo Unico de 5 dias Uteis, apds ser notificada, para a apresentacao;
em caso de ndo apresentac¢do apods esse prazo, a PROPONENTE sera inabilitada.
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As propostas inabilitadas ndo serdo consideradas aptas e ndo serdo objeto da etapa subsequente do
julgamento.

12.2 Julgamento

Atendidos os requisitos de habilitagcdo e de conformidade da proposta com as especificagdes técnicas
requeridas neste Termo de Referéncia, sera vencedora a PROPONENTE que apresentar proposta com
menor preco global.

Serd desclassificada a proposta que:

- Na&o apresentar preco para algum item do Modelo de Planilha Coletora de Orgamento;
- Apresentar valor total superior aquele orcado pela CONTRATANTE no Or¢camento Base;

- Apresentar precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

- Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentagdo que comprove que 0s
custos dos insumos s3o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto;

O Orcamento Base totaliza RS 4.426.215,05 (quatro milhdes, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos
e quinze reais e cinco centavos), conforme constante no arquivo PLANILHAS DE ORCAMENTO BASE.XLS.

Serd facultado a PROPONENTE comprovar, em prazo a ser decidido pela Comissdao de Avaliagdo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagdo definitiva.

Os casos de empate serdo decididos pela Comissao de Avaliacao.

13. DOCUMENTAGAO

A empresa vencedora, para fins de formalizacdo do Contrato, devera apresentar os seguintes
documentos:

- Inscrigdo no CNPJ;
- Inscrigdo estadual e/ou Municipal;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo e alteragbes subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

- Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas juridicas, no caso de sociedade
civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;

- Relagdo de empresas onde tenha feito obras e servicos;
- Atestados de capacidade técnica (minimo 2);

- Certiddo de Débitos Relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da unido;

TRT OBRAS Transi¢do 4.0 CPR-JSL-JCN_08-08-2022 13



poiesis
gestao cultural

- Certiddo de regularidade de situagdo com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
- Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

- Certiddo de regularidade de débitos tributdrios com a Fazenda Estadual, da sede ou domicilio
da PROPONENTE;

- Certid3ao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio da proponente que comprove a
regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
— ISSQN.

14. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
14.1 Seguro-Garantia

Previamente a assinatura do contrato, a PROPONENTE devera apresentar apdlice de seguro-garantia
destinada a garantir o fiel cumprimento das obrigacdes a serem assumidas pela futura CONTRATADA,
inclusive as multas, prejuizos e indeniza¢Ges decorrentes de inadimplemento.

A cobertura da apdlice abarcara 15% (quinze por cento) do valor total do contrato principal, e contera
cldusula de retomada a fim de que a SEGURADORA, na hipdtese de inadimplemento da futura
CONTRATADA, possa assumir a execucao e concluir o objeto do contrato.

A apdlice de seguro-garantia a ser apresentada pela PROPONENTE somente serd aceita se contemplar
0 pagamento de:

a) Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA
durante a execuc¢do do objeto do contrato;

¢) Multas, moratdrias e compensatoérias, aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato ndao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apodlice, a PROPONENTE podera apresentar
declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é
suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados acima.

14.1.1 Garantias nao aceitas

As Unicas hipdteses de isen¢do de responsabilidade da CONTRATADA admitidas na apélice sao:

a) Caso fortuito ou for¢ca maior;

b) Descumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente a CONTRATANTE;

¢) Hipodteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

14.1.2 Vigéncia da garantia

A garantia deve assegurar a cobertura de todas as acdes ou omissdes ensejadoras de inadimplemento,
ocorridas desde o inicio da vigéncia do contrato principal até trés meses contados de seu término,
ainda que a CONTRATANTE tome conhecimento do sinistro apds expirado o periodo de cobertura do
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seguro.

O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se a CONTRATADA ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

14.1.3 Readequacao

No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo dos prazos de execucdo, a garantia devera
ser readequada nas mesmas condigoes.

14.1.4 Clausula de retomada

Na hipdtese em que a SEGURADORA, em funcdo de inadimplemento por parte da CONTRATADA, venha
assumir a execugdo das obras fundada na clausula de retomada, devera firmar o contrato, inclusive os
aditivos, como interveniente anuente e podera:

a) Ter livre acesso as instalagGes em que for executado o contrato principal;

b) Acompanhar a execug¢do do contrato principal;

¢) Ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
e) Subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

Caso a SEGURADORA execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdao de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice. Caso ndo assuma a execu¢do do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apélice.

14.2 Seguro de Riscos de Engenharia

Previamente a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar apdlice de Seguro de Riscos
de Engenharia que assegure a cobertura de todos os eventos ocorridos no transcorrer das obras, desde
a data de assinatura do presente instrumento até o término de sua vigéncia. A apodlice deve contemplar
0 pagamento de:

a) Riscos inerentes a construcdo, inclusive incéndio, erro de execugao e sondagens;
b) Roubo e furto qualificado;

c) Riscos da natureza;

d) Impacto de veiculos e queda de aeronaves;

e) Responsabilidade civil com ou sem fundacdo;

f) Despesas extraordinarias;

g) Despesas com entulhos;

h) Obras concluidas;

i) Obras temporarias;

j) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros;

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil;
I) Equipamentos moveis/estacionarios;

m) Transporte de materiais incorporados a obra;

n) Lucro cessante decorrentes de responsabilidade civil;
o) Responsabilidade civil do empregador.

14.2.1 Vigéncia da Garantia
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A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a vigéncia do presente

contrato ainda que a CONTRATANTE tome conhecimento do sinistro apds expirado o periodo de
cobertura do seguro.

14.2.2 Readequacao

No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo dos prazos de execucdo, a apolice devera
ser readequada imediatamente e nas mesmas condicdes.

15. GARANTIA TECNICA
Garantia com periodo minimo de 5 anos para os servicos e 1 ano para os equipamentos

eletromecanicos.

Na instalagdo de equipamentos eletromecanicos, deverdo ser observadas as orientagdes do fabricante
e as normas necessarias para manuseio, instalacdo e conservacgao.

Cada equipamento eletromecanico podera prever prazos de garantia diferentes, sendo certo que estes
prazos deverdo ser detalhadamente especificados na proposta.

16. DISPOSIGOES FINAIS

Eventuais duvidas ou observagdes técnicas dos servicos a serem executados deverdo ser encaminhadas
a CONTRATANTE previamente a apresentacdo da proposta, sendo enderecadas ao e-mail
kemieguerra@poiesis.org.br.

Os casos omissos serdo definidos pela Comissdo de Avaliacao.

Sao Paulo, 28 de julho de 2022.

RENZO DINO SERGENTE ROSSA
Diretor de Fabricas de Cultura
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